	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE
	PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN		
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN	
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 1 de 6

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	1
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	2

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO

ABOGABOT

	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE
	PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN		
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESAR	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN	
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 2 de 6

Nombre Requerimiento:	Pagina Web Abogabot
Fecha Solicitud:	15/04/2022
Responsable(s) Solicitud:	Morales Hernandez Juan
Dependencia(s) Solicitante:	Area de Desarrollo Web
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Juan Julliane Janett Hernandez

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Somo un despacho de abogados que requiere automatizar sus procesos por medio de un formulario, cuando este se termina de llenar la pagina redirecciona a una pasarela de pagos. El cliente crea una cuenta en la plataforma para ver el desarrollo de su caso. El administrador debe ser capaz de mandar las actualizaciones al cliente y ver los pagos recibidos. La pagina debe ser responsive para poder verla en dispositivos móviles. La preferencia de colores del cliente es azul marino pero acepta propuestas.

Líder Funcional

El líder funcional del equipo de desarrollo de software debe diligenciar este campo dando una definición detallada, clara y concisa de lo que entendió de la solicitud evitando ambigüedades y utilizando lenguaje natural y herramientas que crea pertinentes, tales como gráficos, diagramas, tablas, catálogos.

FIRMAS DE ACEPTACION:	
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE
	PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN		
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN	
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 3 de 6

	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 3 de 6
Fecha Inicio	DD/MM//AAAA		a Final DD/N	IM//AAAA
		nto de Negocio		
Especifique un diagrama de		ntender con clar	idad que parte del neg	ocio se incluye
o se modifica con la solució Se sugiere para esta tarea u		diagramas de ac	tividades o diagramas	s ad hoc
(boceto).	atilioo alagramao Di Wi, C	alagramao ao ac	arviadaoo, o alagrama	o da noo
	broads streams (makes)	Merida	Founts Fast	
	POST, Subsection (Coresis State Stat	27005, Vacidate	POST Francisco	
	Para a automator	POWERSON INCOMESSAN STORY		
at a	Page a relation	So per VANCHINETO		
		No.		
	3903, heavy			
	Observations (Consults are represent)	jubboomsta*		
	Tárminos (de Referencia	bizagi	
	INCLUYE:	de recierencia		
	-Pagina web responsiv	/e		
	-Crear cuentas de usu			
	-Acceso de administra			
	-API de Pasarela de pa -Notificaciones	agos online		
Alcance de la solución	-Visualizacion del prog	reso		
		•		
	NO Incluye:			
	-Foro y Comunidad-Creacion de documer	ntos en automati	CO	
	Orcación de documen	itos en adtomati	00	
	-Creacion de cuentas			
Requerimientos	-Visualizacion de prog	•	urídicos	
Funcionales y criterios	 -Disponibilidad de pag -Notificaciones 	0		
de aceptación y	-Notificaciones			
	-Pagina Web siempre	disponible		
	-Pagina Adaptable a to			
Requerimientos no	-Registro de usuarios	en una base de	datos	
Funcionales y de calidad				

	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE
	PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN		
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN	
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 4 de 6

Interesados en la solución	Nombre/Rol/Pe Morales Hernar Juan Juan Julliane Ja Hernandez	ndez	Descripción Brinda la información de la creación de la pagina y la base de datos para usuarios jurídicos Desarrollador de la pagina web
Precondiciones	Pagar el 50% por Cumplir acuerdos		
	Tipo de Desarrollo	⊠ Wel	eb
Requisitos Técnicos	Base de Datos	MyS Mor	QL Server
	Lenguaje		IP
Viabilidad Técnica	_		análisis de los requisitos y requerimientos es viable écnica para esta solicitud: SL() NO()

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Morales Hernandez Juan	Firma de Abogados	56 2938	
	Abogabot	2938	
Juan Julliane Janett Hernandez	Desarrollador de la	56 3934	
	pagina web	4392	

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE
	PROCESO GESTIÓN DE LA	NINFORMACIÓN		
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN	
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 5 de 6

	Res	sponsab	le						echa	
						Plan	estratégico de f			
1°	No Eta	mbre apa	4	Activ	idad		Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
	Pilo	oto		Reali nfrae	zar estruc	tura	Desarrollador de Software	16/04/2022	17/04/2022	
2		tilos y gica	- 0		zar y enzar e end	el	Desarrollador de Software	18/04/2022	20/04/2022	
		rmino de ckend		Term back	inar e end	I	Desarrollador de Software	21/04/2022	25/04/2022	
							Diagrama de			
	⊕ Modo de •			Comienzo 🔻		ecesoras 🔻 Noi	Diagrama de		Freb 18 4 max 18 j. L. M. X. J. J. V. S. D. J. L. M. X. J. J. V.	11 mar 18 19 5 D _ L _M _ X _ J _ V _ S _ D
1	Modo de	 Proyecto de Migracion de la arquitectura de 		- Comienzo ▼ vie 16/02/18		ecesoras v reci			reb 18	11 mar 18 18 5 D t M X J V S D
1 2	Modo de	 Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de 	13,25 días 2 horas		mié 7/03/18	ecesoras 🔻 Reci			Feb 18	11 mar 18 18 5 D L M X J J V S D
2	<i>₹</i>	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure	13,25 días 2 horas	vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18	ecesoras v reci			Feb 18	11 mar*10 15 D L M X J V S D
1 2	<i>₹</i>	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de	13,25 días 2 horas	vie 16/02/18	mié 7/03/18	No No reci			Freb*18 4 mar*18 L L M X J V S D L L M X J V	11 mar 18 18 18 18 18 19 19 19
2	<i>₹</i>	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de la apacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes Implementación de ambientes	13,25 días 2 horas 2 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18	ecesoras ▼ reci			Feb '18 4 mar '18 L M X J V S D L M X J V	5 11 mar*18 15 5 D E M. X. J. V. S. D.
3 4	* = 5	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de La capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementacion de ambientes separados Azure Configuración ambiente	13,25 días 2 horas 2 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2	ecesoras v rec			Teb 18	11 max 10 10 10 10 10 10 10 10
3 4	*	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementacion de ambientes ceparados Azure Configuración ambiente PRODUCCION - LEX	2 horas 2 horas 40 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4	Notes ➤ rect			Feb '18	5 11 mar '15 15 D E M X J V S D
3 4	Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementacion de ambientes ceparados Azure Configuración ambiente PRODUCCION - LEX	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3	ecesoras • Noore			TED 18	11 max 118 18 19 19 19 19 19 19
3 4	Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementacion de ambientes ceparados Azure Configuración ambiente PRODUCCION - LEX Pruebas ambiente PRODUCCION - LEX Configuración con configuración con configuración con configuración ambiente propucción - LEX Configuración con configuración co	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4	ecesoras v reci			Feb '18 4 mar '19 L M X J V S D L M X J V	5 D L M X J V S D
3 4		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de ambientes implementacion de ambientes implementacion de ambientes esparación de ambientes propucción - LEX Pruebas ambiente PRODUCCIÓN - LEX Configuración ambiente propublementación de propublementación de ambiente propublementación de mibiente propublementación de propublementac	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 1 hora	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 lun 26/02/18	mile 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4 vie 23/02/18 5	eccsoras v rec			Feb '18 4 mar '19 L M X J V S D L M X J V	11 mar*18
3 4		Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de cestrategia de separación de ambientes Implementacion de ambientes separados Azure Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX Pruebas ambiente PRODUCCIÓN - LEX Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX Configuración ambiente PRE-PRODUCCIÓN - Pruebas ambiente PRE-PRODUCCIÓN - Pruebas ambiente PRE-PRODUCCIÓN - Pruebas ambiente PRE-PRODUCCIÓN - Pruebas ambiente presente PRE-PRODUCCIÓN - Pruebas ambiente supresente PRE-PRODUCCIÓN - Pruebas ambiente presente PRE-PRODUCCIÓN - Pruebas ambiente - PRE-PRODUCCIÓN - Pruebas - PRE-PRODUCCIÓN - Pruebas - PRE-PRODUCCIÓN - PRUEBAS - PRUE	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas 1 hora 1 hora 24 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 vie 23/02/18 vie 23/02/18 vie 23/02/18	mite 7/63/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4 vie 23/02/18 5	ecesoras • Noore			Feb '18	11 mar*10 15 5 D E M X J J V S D

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

	LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
		PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
		PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
		Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 6 de 6	

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma